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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posa in opera di guaina elastoplastomerica da 4 mm posata a
1 flamma su guaina esistente previa eventuale fissaggio a flamma della guaina
esistente,compreso la sovrapposizione e risvolto alle pareti
solaio copertura 70,00 70,00
SOMMANO mq 70,00 16,00 1'120,00
2 Apertura vano finestra mediante taglio di muratura ,posa in opera di
2 architrave in calcestruzzo ,demolizione della muratura e rifacimento di
spallette ,compreso altresi il carico e trasporto in area cantiere dei materiali di
risulta
vano finestra 1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 450,00 450,00
3 Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio completo di vetri camera
3 compreso la fornitura e posa in opera dl falso telaio,i serramenti e quantaltro
si dovesse rendere necessario per dare il lavoro svolto a regola d'arte
finestra nuova 1,00 1,00
infissi da sostituire 2,00 2,00
SOMMANO cadauno 3,00 300,00 900,00
4 Demolizione solaio in latero cemento
4 we 2,00 4,000 8,00
SOMMANO 8,00 26,00 208,00
5 Demolizione di muratura perimetrale compreso il carcico e trasporto in area
5 cantiere dei materiali di risulta
muratura 8,11 0,400 4,200 13,62
wc *(lung.=2+4+2+1) 9,00 0,400 4,200 15,12
SOMMANO mc 28,74 60,00 1'724,40
6 Spicconatura di intonaco compreso il carico e trasporto in area cantiere dei
6 materili di risult
appatamento vano 1 soffitto 5,21 4,820 25,11
pareti 2,00 5,21 4,200 43,76
2,00 4,82 4,200 40,49
vano 2 soffitto 2,92 4,850 14,16
pareti 2,00 2,92 4,200 24,53
4,85 4,200 20,37
1,93 4,200 8,11
vano 3 soffitto 4,12 4,400 18,13
pareti 2,00 4,12 4,200 34,61
4,40 4,200 18,48
2,50 4,200 10,50
vano 4 soffitto 2,87 4,400 12,63
pareti 2,00 2,87 4,200 24,11
4,40 4,200 18,48
2,50 4,200 10,50
SOMMANO mq 323,97 3,00 971,91
7 Realizzazione di parete in cartongesso doppia faccia completa di struttura
7 metallica rasatura dei giunti e quantaltro occorra per dare l'opera completa
parete wc 2,87 4,200 12,05
SOMMANO mq 12,05 30,00 361,50
8 Intonaco premiscelato dato a mano comreso poste e guide
8 qty come art 6 323,97 323,97
A RIPORTARE 323,97 5735,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 323,97 5735,81
SOMMANO mq 323,97 19,00 6'155,43
9 Realizzazione di impianto idrico sanitario per wc e buvette
9 impianto 1,00 1,00
SOMMANO corpo 1,00, 2°500,00 2'500,00
10 Impianto  elettrico per civile abitazione composto da quadro
10 generale,sottoquadro,prese ed interruttori (circa 20) punti luce n 4
impianto elettrico 1,00 1,00
SOMMANO corpo 1,00, 2°000,00 2°000,00
11 Realizzazione di massetto di sottopavimentazione in sabbia e cemento ben
11 lisciato e livellato
vano 1 5,21 4,820 25,11
vano 2 2,92 4,850 14,16
vano 3 4,12 4,400 18,13
vano 4 2,87 4,400 12,63
2,87 0,400 1,15
1,86 0,400 0,74
0,80 0,500 0,40
SOMMANO mq 72,32 16,00 1'157,12
12 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres porcellanato posato a
12 colla su massetto gi predisposto ,compreso tagli,sfridi,collanti e stucco
quantita come art precedente 72,32 72,32
SOMMANO mq 72,32 38,00 2'748,16
13 Stuccatura e rasatura di pareti e soffitto in duplice mano con stucco
13 emulsionato ,compreso la carteggiatura e quntaltro necessita per
completamento dell'opera
qty come art 8 323,97 323,97
qty come art 7 2,00 12,05 24,10
SOMMANO mq 348,07 6,00 2°088,42
14 Tinteggiatura con pittura idrorepellente traspirante ,data a pennello in due
14 mani a coprire previa stesa di una mano di isolante
qty come ar 13 348,07 348,07
SOMMANO mq 348,07 10,00 3'480,70
15 Chiusura vano porta esistente con blocchetti di tufo compreso la
15 realizzazione di ammorsatura nell muratura esistente
chiusura vano accesso corte 1,00
SOMMANO corpo 1,00 350,00 350,00
16 Realizzazione di porte a due battenti in alluminio blindato complete di vetri
16 blindati e serramenti
infissi blindati 2,00 1,80 2,300 8,28
SOMMANO mq 8,28 450,00 3'726,00
17 Ripristino della facciata mediante la rimozione degli intonaci fatiscenti,il
17 rifacimento dello stesso,una mano di isolante, e tinteggiatura con pittura
silossanica ,lavabile traspirante
facciata 1,00 1,00
SOMMANO corpo 1,00, 4°000,00 4°000,00
A RIPORTARE 337941,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33941,64
18 Carico ,trasporto a rifiuto in discarica autorizzata dei materiali di risulta
17 accatastati precedentemente in area cantiere
qty come art 2 si stima 1,00 1,00
qty come art 4 8,00 0,250 2,00
qty come art 5 28,74 28,74
qty come art 6 323,97 0,050 16,20
qty come art 17 si stima 1,00 1,00
SOMMANO mc 48,94 55,00 2'691,70
19 Oneri per conferimento in discarica
19 si consideri 1mc= 12 gli 12,00 48,94 587,28
SOMMANO qli 587,28 2,00 1'174,56
20 Spese tecniche per Progettazione,Scia,Direzione Lavori
20 spese tecniche 1,00 1,00
SOMMANO corpo 1,00/  3°000,00 37°400,0
Parziale LAVORI A MISURA euro 41207,90
TOTALE euro 41°207,9

Data, 10/10/2024
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